

質 疑 回 答 書

次のとおり質疑がありましたので、回答します。

質 疑 提 出 日	令和8年9月2日
件 名	4 系 1 ・ 2 号池反応槽散気装置改築工事
場 所	新河岸川水循環センター（和光市新倉地内）

質 疑 内 容	回 答
施工期間について、昨今の中東情勢の影響等により、通常より納期のかかるものが出ております。年度を跨ぐ工期延長対応は可能でしょうか。	受注者の責めに帰することができない事由により、工期内に工事を完成できないときは、すみやかに発注者へ報告していただき別途協議とします。 ただし、年度を跨ぐ延長はできません。